

CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A SAN FRANCISCO

**DETERMINA A CONTRARRE**  
**(per affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro,)**

IL CONSOLE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, “Ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.54, “Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri”;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, “Regolamento recante disciplina delle procedure per l’affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all’estero”;

Considerata l’esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, individuando preventivamente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di programmazione della spesa delineati dalla relazione di cui all’articolo 6, comma 8, del DPR n. 54 del 2010;

Considerato che, tenuto conto dell’interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale della sede, si rende necessario acquisire e installare nuove aste per bandiere Italiana e Europea, stante l’usura delle aste attualmente in uso, come confermato dalla relazione del tecnico Ingegnere Anthony Samra (in allegato) in particolare al fine di mettere in sicurezza le aste che rappresentano un potenziale pericolo per i passanti sul sottostante marciapiede pubblico;

Considerato che, sulla base delle condizioni prevalenti nel mercato di riferimento in loco quali emergono dal complesso degli elementi qui comunque disponibili, il valore stimato dell’appalto ammonta a USD 4000 per le aste su Broadway, e di USD 1500 per il ripristino delle aste su Webster St, al netto delle imposte indirette;

Considerato che, sulla base delle condizioni prevalenti nel mercato di riferimento in loco quali emergono dal complesso degli elementi qui comunque disponibili, il valore stimato dell’appalto ammonta a USD 45000, al netto delle imposte indirette;

Considerato che, sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banca d’Italia alla data odierna, il suddetto importo è inferiore ad euro 40.000;

Considerato che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, l'articolo 7, comma 2, lettera a) del DM n. 192 del 2017, prevede che il contraente sia selezionato mediante affidamento diretto;

Considerato che l'importo corrispondente al valore stimato del contratto trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo allocate nel bilancio della sede;

### DETERMINA

1. di avviare una procedura per acquisire e installare nuove aste per bandiere Italiana e Europea mediante affidamento diretto;
2. che la spesa connessa alla presente procedura sarà imputata al Titolo III, Conto 1, Sottoconto 03 del bilancio di sede;
3. di nominare quale responsabile unico del procedimento Luigi BIONDI, che, con autonomia decisionale, svolge tutte le attività riferite al suddetto affidamento, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, in conformità con la vigente normativa, individuando le modalità appropriate per il perseguimento delle esigenze pubbliche sottese all'appalto di cui trattasi;

San Francisco, li 1 marzo 2018



  
Lorenzo ORTONA  
CONSOLE GENERALE



January 20, 2017

Consul Lorenzo Ortona  
Consulate General of Italy  
2590 Webster Street  
San Francisco, California

Subject: Structural Examination

Dear Mr. Ortona:

**Structural Engineers, Inc.**

At your request, we carried out a structural examination of the exposed structural elements observed during our walk-thru the consulate building.

The following are our recommendations in order of priority:

1. The roof parapet needs to be removed. The support posts are severely damaged due to wood dry rot.
2. The flags need to be removed temporarily until a new bracket is designed and installed.
3. The roof flue duct needs to be braced to the wall.
4. The roof eastern chimney needs to have one steel brace added on one side.
5. The yard canopy pipe steel frame needs to be removed. One column is missing and the entire system is held in an unsafe mode.
6. The roof southern, northern and western walls have pealed paint. Also the windows frames are poorly waterproofed. Even though this is not a structural issue, water will seep thru causing structural dry rot damage to the building wood frame system. Tight waterproofing is required.
7. A seismic reinforcement of the building is recommended. A schematic design was provided last year.

Sincerely,  
TSA Structural Engineers, Inc.

433 Airport Blvd., Suite 106E  
Burlingame, California 94010  
T 650-620-9555  
F 650-620-9559

[www.tsase.com](http://www.tsase.com)



# T. Champagne Services

California State License #944944

[www.tchampagneservices.com](http://www.tchampagneservices.com)

Ted Champagne                      279 Carlsbad Court  
(415) 425-2818                      San Rafael, CA 94903

- . Sign Installation
- . Vinyl Letters
- . Banners
- . Sign Plaques
- . Steel Fabrication
- . Boom Operator

## PROPOSAL

March 12, 2018

Via e-mail

General Consulate of Italy

*Job Sites: General Consulate of Italy*

This is an estimate for two replacements of existing flagpole on the outside of the entrance. This is a pulley system as before. A larger pole diameter and base with no hand crank is available in this configuration.

Cost of hardware and installation	\$4,000.00
Deposit 1/2 down (to secure materials)	\$2,000.00
Remaining balance due immediately upon completion	\$2,000.00

Please review this proposal and let us know when you would like to get started. Please sign and date at the bottom and return to us via email.


Should you have any questions, please call me.

Thanks

Date: March 13<sup>th</sup>, 2018

  
\_\_\_\_\_  
General Consulate of Italy





Cast Aluminum ORA Outrigger Bracket

- Construction: All New Seamless 6063-T6 Aluminum
- Finish: Satin (Clear, Bronze, Black Anodizing and Powder Coating available)
- Ball: Gold Anodized Aluminum
- Truck: Cast Aluminum Single Sheave
- Halyard: Solid Braid Polyester
- Snaps: Brass Swivel Eye with Vinyl covers
- Cleat: 9" Aluminum with Stainless Steel Machine Screws

Exposed Height	Overall Height	Diameter		Wall Thickness	Ball Dia.	Halyard Dia.	Ship Sections	Flag Size	Shipping Weight
		Butt	Top						
ORA-8'	8'	3.5"	2.375"	.125"	4"	5/16"	1	4'X6'	60#
ORA-10'	10'	3.5"	2.375"	.125"	4"	5/16"	1	4'X6'	65#
ORA-12'	12'	3.5"	2.375"	.125"	4"	5/16"	1	5'X8'	75#
ORA-14'	14'	3.5"	2.375"	.125"	4"	5/16"	1	5'X8'	85#
ORA-16'	16'	3.5"	2.375"	.125"	4"	5/16"	1	5'X8'	95#
ORA-20' *	20'	3.5"	2.375"	.125"	5"	5/16"	1	6'X10'	110#

\* Suggested to use Guy Wires

**T. Champagne Services**  
**California State License #944944**  
**www.tchampagneservices.com**

**Ted Champagne**                      **279 Carlsbad Court**  
**(415) 425-2818**                      **San Rafael, CA 94903**

- .        **Sign Installation**
- .        **Vinyl Letters**
- .        **Banners**
- .        **Sign Plaques**
- .        **Christmas Lighting**
- .        **Steel Fabrication**
- .        **Boom Operator**
- .        **Pressure Washing**

**INVOICE 2092**

May 16, 2018

Via e-mail  
General Consulate of Italy

*Job Sites: General Consulate of Italy*

***Total now due and payable***                      **\$750.00**

Should you have any questions, please call me.

Thanks

***Please make checks payable to T. Champagne Services***





